RÉF : CT-WEB-FREEBTP-2026-01

CONTRAT DE PRESTATION INFORMATIQUE

Site Web Dynamique BTP & Dashboard d'Administration Dédié

Date : 20 Septembre 2026
Durée : 2 Mois (8 Semaines)
Montant Total : 300 000 FCFA

LE PRESTATAIRE

M. NDONGMO TEJIONA BEN ARTHUR

Activité : Concepteur & Développeur Web
Adresse : Yaoundé, Quartier Obili, Cameroun
Téléphone : (+237) 691 67 06 26
Email : ndongmoarthur9@mail.com

LE CLIENT

FREE BTP SARL

Secteur : Bâtiment & Travaux Publics, Génie Civil
Siège Social : Dschang, Région de l'Ouest, Cameroun
Représentant : M. AGHOKENG TANGMO FABRICE (Gérant / PDG)
Téléphone(s) : (+237) 691 00 64 31 / 671 06 34 41

PRÉAMBULE : La société **FREE BTP SARL**, basée à Dschang et spécialisée dans le BTP, la construction et le génie civil, souhaite développer sa visibilité et acquérir de nouveaux marchés grâce à un site web dynamique, professionnel et complet. Le Client a exprimé le besoin de disposer d'une vitrine moderne pour présenter ses chantiers en photos et vidéos, ainsi que d'un **espace d'administration sécurisé (Dashboard)** permettant de consulter les messages des visiteurs, de téléverser des médias et d'éditer le contenu de toutes les rubriques. Le Prestataire, **M. NDONGMO TEJIONA BEN ARTHUR**, possède les compétences techniques pour concevoir, développer, héberger et déployer cette solution informatique.

ARTICLE 1 : OBJET DU CONTRAT

Le présent contrat a pour objet de confier au Prestataire la réalisation intégrale des prestations suivantes :

- **Conception Graphique & UI/UX :** Design moderne, responsive et optimisé pour le secteur du bâtiment (PC, tablettes, mobiles).
- **Développement Web Dynamique :** Architecture Frontend & Backend robuste avec base de données relationnelle.
- **Dashboard Administrateur Dédié :** Espace sécurisé permettant de gérer les messages, les médias et les contenus du site.
- **Modules d'Interaction :** Messagerie connectée, boîte de dialogue / Live Chat interactif et passerelle WhatsApp professionnelle.
- **Infrastructure Web :** Réservation du nom de domaine, hébergement SSD haute performance, certificats SSL (HTTPS) et emails professionnels.
- **Mise en ligne, Formation et Garantie technique de 3 mois.**

ARTICLE 2 : CAHIER DES CHARGES TECHNIQUE & FONCTIONNALITÉS

2.1. Plateforme Publique (Frontend)

- **Page d'Accueil :** Bannière immersive (vidéo/slider BTP), vision d'entreprise, chiffres clés, résumé des prestations, chantiers récents, avis clients et appels à l'action immédiats (devis rapide).
- **Page À Propos :** Historique, ancrage à Dschang, équipe dirigeante et technique, parcs d'engins et engagements sécurité.
- **Catalogue Dynamique des Services :** Gros œuvre, second œuvre, rénovation, VRD, génie civil, études architecturales et métrés avec bouton de devis rattaché à chaque corps d'état.
- **Portfolio Projets & Chantiers BTP :** Galeries photos HD, affichage comparatif Avant/Après, intégration de vidéos immersives de chantiers / drones, filtres par catégorie.
- **Actualités & Blog :** Suivi des chantiers en cours et articles d'innovations BTP.

- **Contact & Formulaires :** Géolocalisation interactive (Dschang), formulaire de cotation avec téléversement de documents (plans PDF/images).
- **Boîte de Dialogue & Live Chat :** Widget flottant d'assistance instantanée et redirection directe vers le WhatsApp de l'entreprise.

2.2. Espace d'Administration & Dashboard Dédié (Backend)

- **Tableau de Bord Central (Dashboard) :** Statistiques d'activité (nombre de visites, nouveaux messages, projets publiés).
- **Boîte de Réception & Gestion des Messages :** Visualisation centralisée de tous les messages et demandes de devis transmis par les formulaires, avec alertes emails automatiques instantanées.
- **Médiathèque Dynamique :** Module d'upload simplifié d'images HD (compression automatique) et intégration de vidéos de réalisations.
- **Éditeur Intégral des Rubriques (CMS) :** Ajout, modification et suppression en totale autonomie des services, chantiers, actualités et coordonnées sans nécessiter de compétences techniques.
- **Sécurité & SEO :** Optimisation du référencement naturel Google, certificat SSL et protection anti-spam reCAPTCHA.

ARTICLE 3 : INFRASTRUCTURE, HÉBERGEMENT & EMAILS PROFESSIONNELS

Le Prestataire prend en charge l'ensemble de la mise en place technique de l'infrastructure web :

- **Nom de Domaine :** Réservation et configuration DNS du nom de domaine officiel (ex. : *freebtp-sarl.com* ou *freebtp.cm*).
- **Hébergement SSD Haute Performance :** Serveur sécurisé, bande passante illimitée, sauvegardes hebdomadaires et haute disponibilité (99,9%).
- **Sécurité SSL :** Certificat HTTPS actif pour le cryptage des données et la conformité aux standards du web.
- **Emails d'Entreprise :** Création et configuration des boîtes professionnelles (ex. : *direction@freebtp-sarl.com*, *contact@...*).

ARTICLE 4 : CALENDRIER D'EXÉCUTION (2 MOIS / 8 SEMAINES)

Phase	Période	Objectifs et Livrables
Phase 1 : Cadrage & UI	Semaines 1 à 2	Collecte des contenus, maquettes graphiques et validation de la structure.
Phase 2 : Développement	Semaines 3 à 4	Programmation du site public, intégration des services et portfolio multimédia BTP.
Phase 3 : Dashboard & Chat	Semaines 5 à 6	Développement du Dashboard Admin (messages, médias, rubriques) et du Live Chat.
Phase 4 : Recette & Tests	Semaine 7	**Livraison en pré-production** sur serveur test, recueil des retours et ajustements.
Phase 5 : Mise en Ligne	Semaine 8	**Validation définitive**, mise en production, formation de l'admin et remise des accès.

ARTICLE 5 : CONDITIONS FINANCIÈRES & MODALITÉS DE PAIEMENT

Le montant total forfaitaire de la prestation est arrêté à la somme ferme de **300 000 FCFA** (Trois cent mille Francs CFA). Conformément aux termes convenus, le règlement s'effectue en **trois (3) versements égaux de 100 000 FCFA (règle des 1/3)** :

Tranche	Événement Déclencheur	Quote-part	Montant
1ère Tranche	À la signature du contrat (Avance de démarrage des travaux)	**1/3 (33,33%)**	**100 000 FCFA**
2ème Tranche	À la livraison de la version de test complète en pré-production (Semaine 7)	**1/3 (33,33%)**	**100 000 FCFA**
3ème Tranche	À la validation finale, mise en ligne définitive et remise des accès (Semaine 8)	**1/3 (33,34%)**	**100 000 FCFA**
TOTAL GÉNÉRAL DU CONTRAT		**100 %**	**300 000 FCFA**

Canal de paiement : Paiement Mobile Sécurisé (Orange Money / MTN Mobile Money) au numéro : **(+237) 691 67 06 26**

au nom de **M. NDONGMO TEJIONA BEN ARTHUR** ou par virement bancaire / chèque.

ARTICLE 6 : OBLIGATIONS DES PARTIES

- **Engagements du Prestataire :** Réaliser les prestations selon les règles de l'art, respecter le calendrier de 2 mois, garantir la confidentialité et former l'administrateur désigné.
- **Engagements du Client :** Fournir les contenus (textes, photos, vidéos, logo), procéder aux validations et respecter l'échéancier des règlements.

ARTICLE 7 : RECETTE, GARANTIE & PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

- **Recette :** Le Client dispose de 7 jours après la livraison en pré-production pour soumettre ses demandes d'ajustements.
- **Garantie Technique :** Une garantie gratuite de **trois (3) mois** couvre la correction de tout bug ou anomalie technique après la mise en ligne.
- **Propriété & Accès :** Dès le paiement total des 300 000 FCFA, FREE BTP SARL devient l'unique propriétaire du site, des bases de données et reçoit l'ensemble des accès maîtres (Admin, hébergement cPanel, registrar, emails).

POUR LE CLIENT : FREE BTP SARL

M. AGHOKENG TANGMO FABRICE
Gérant / Directeur Général
Siège : Dschang, Cameroun
Tél : (+237) 691 00 64 31 / 671 06 34 41
Date : _____ / _____ / 2026
Mention manuscrite « Lu et approuvé, bon pour accord » :

Signature & Cachet de l'Entreprise

POUR LE PRESTATAIRE

M. NDONGMO TEJIONA BEN ARTHUR
Concepteur & Développeur Web
Yaoundé, Quartier Obili, Cameroun
Tél : (+237) 691 67 06 26
Date : _____ / _____ / 2026
Mention manuscrite « Lu et approuvé, bon pour accord » :

Signature du Prestataire